



**ALCALDIA MUNICIPAL DE  
LAS MATAS DE FARFÁN, REP. DOM.  
RNC:4-18-00128-5**

OBRA: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES PPM

UBICACIÓN: SECTOR BRISA DEL ESTE


LONGITUD 396.00 M2

FECHA DE ENTREGA 16 DE SEPTIEMBRE 2021

No.	DESCRIPCION	CANT.	UND.	PU.	VALOR	SUB-TOTAL
<b>1</b>	<b>Limpieza Inicial</b>	1	PA	1000	1,000.00	
1.1	Replanteo Topografico en Conten	396.00	ML	16.50	6,534.00	
1.2	Reparacion de Aberias	1.00	PA	1,500.00	1,500.00	
						<b>RDS\$9,034.00</b>
<b>2</b>	<b>Movimiento de Tierra.</b>					
2.1	Excavaciones	60.00	M³	400.00	24,000.00	
2.2	Bote de Material	72.00	M³	351.88	25,335.36	
2.3	Relleno bajo Aceras	40.00	M³	700.00	28,000.00	
						<b>RDS\$77,335.36</b>
<b>3</b>	<b>Hormigon Simple en:</b>					
3.1	CONst. de conten	396	ML	930.00	368,280.00	
3.2	Const. de Aceras Estampadas	396.00	M2	934.83	370,192.68	
3.3	Terfor en Contén	20.00	M³	1,723.65	34,473.00	<b>RDS 772,945.68</b>
						<b>RDS\$2,000.00</b>
<b>4</b>	<b>Limpieza Final</b>	1.00	PA	2,000.00	2,000.00	
	<b>Sub-Total</b>					<b>RDS\$861,315.04</b>
	<b>Sub-Total</b>					<b>RDS\$861,315.04</b>
	Dirección Técnica				10.00%	<b>RDS 86,131.50</b>
	Gastos Administrativos				4.00%	<b>RDS 34,452.60</b>
	Seguros y Fianzas				3.00%	<b>RDS 25,839.45</b>
	Fondos de Pens. Prest. Lab.				1.00%	<b>RDS 8,613.15</b>
	Transporte				3.00%	<b>RDS 25,839.45</b>
	CODIA (1 x 1000)				0.10%	<b>RDS 861.32</b>
	<b>Total General</b>					<b>RDS\$1,043,052.51</b>

**Nilson Soler**  
Encargado del PPM

*Nilson Soler*



Ave. Independencia No. 160 \*Tel.: 809-527-5308 \* Las Matas de Farfán, R. D.



**ALCALDIA MUNICIPAL DE  
LAS MATAS DE FARFÁN, REP. DOM.  
RNC:4-18-00128-5**

OBRA: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES PPM

UBICACIÓN: SECTOR LA MILAGROSA

LONGITUD 400.00 M.L

FECHA DE ENTREGA 16 DE SEPTIEMBRE 2021

No.	DESCRIPCION	CANT.	UND.	PU.	VALOR	SUB-TOTAL
<b>1</b>	<b>Limpieza Inicial</b>	1	PA	1000	1,000.00	
1.1	Replanteo Topografico en Contén	400.00	ML	16.50	6,600.00	
1.2	Reparacion de Aberias	1.00	PA	2,400.00	2,400.00	
						<b>RDS\$10,000.00</b>
<b>2</b>	<b>Movimiento de Tierra.</b>					
2.1	Excavaciones	39.00	M <sup>3</sup>	400.00	15,600.00	
2.2	Bote de Material	59.67	M <sup>3</sup>	351.88	20,996.68	
2.3	Relleno bajo Aceras	20.00	M <sup>3</sup>	700.00	14,000.00	
						<b>RDS\$50,596.68</b>
<b>3</b>	<b>Hormigon Simple en:</b>					
3.1	Const. de Contén	400.00	M.L	930.00	372,000.00	
3.2	Const. de Aceras	400.00	M <sup>2</sup>	934.83	373,932.00	
3.3	Terfor en Contén	10.00	M <sup>3</sup>	1,723.65	17,236.50	<b>RDS 763,168.50</b>
4	Limpieza Final	1.00	PA	2,000.00	2,000.00	<b>RDS\$2,000.00</b>
	<b>Sub-Total</b>					<b>RDS\$825,765.18</b>
	<b>Sub-Total</b>					<b>RDS\$825,765.18</b>
	Dirección Técnica				10.00%	<b>RDS 82,576.52</b>
	Gastos Administrativos				4.00%	<b>RDS 33,030.61</b>
	Seguros y Fianzas				3.00%	<b>RDS 24,772.96</b>
	Fondos de Pens. Prest. Lab.				1.00%	<b>RDS 8,257.65</b>
	Transporte				3.00%	<b>RDS 24,772.96</b>
	CODIA (1 x 1000)				0.10%	<b>RDS 825.77</b>
	<b>Total General</b>					<b>RDS\$1,000,001.63</b>
	<b>Total General</b>					<b>RDS\$1,000,001.63</b>

Nilson Soler  
Encargado del PPM

*Nilson Soler*



Ave. Independencia No. 160 \*Tel.: 809-527-5308 \* Las Matas de Farfán, R. D.





**ALCALDIA MUNICIPAL DE  
LAS MATAS DE FARFÁN, REP. DOM.  
RNC:4-18-00128-5**

OBRA: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES PPM

UBICACIÓN: SECTOR CAJUIL BLANCO

LONGITUD 196.00 M.L

FECHA DE ENTREGA 16 DE SEPTIEMBRE 2021

No.	DESCRIPCION	CANT.	UND.	PU.	VALOR	SUB-TOTAL
<b>1</b>	<b>Limpieza Inicial</b>	1	PA	1000	1,000.00	
1.1	Replanteo Topografico en Contén	196.00	ML	16.50	3,234.00	
1.2	Reparacion de Aberias	1.00	PA	2,400.00	2,400.00	
						<b>RDS\$6,634.00</b>
<b>2</b>	<b>Movimiento de Tierra.</b>					
2.1	Excavaciones	19.17	M <sup>3</sup>	400.00	7,668.00	
2.2	Bote de Material	24.03	M <sup>3</sup>	351.88	8,455.68	
2.3	Relleno bajo Aceras	20.00	M <sup>3</sup>	700.00	14,000.00	
						<b>RDS\$30,123.68</b>
<b>3</b>	<b>Hormigon Simple en:</b>					
3.1	Const. de Contén	196.00	M.L	930.00	182,280.00	
3.2	Const. de Aceras	196.00	M <sup>2</sup>	934.83	183,226.68	
3.3	Terfor en Contén	5.00	M <sup>3</sup>	1,723.65	8,618.25	<b>RDS 374,124.93</b>
						<b>RDS\$2,000.00</b>
<b>4</b>	<b>Limpieza Final</b>	1.00	PA	2,000.00	2,000.00	
	<b>Sub-Total</b>					<b>RDS\$412,882.61</b>
	<b>Sub-Total</b>					<b>RDS\$412,882.61</b>
	Dirección Técnica				10.00%	<b>RDS 41,288.26</b>
	Gastos Administrativos				4.00%	<b>RDS 16,515.30</b>
	Seguros y Fianzas				3.00%	<b>RDS 12,386.48</b>
	Fondos de Pens. Prest. Lab.				1.00%	<b>RDS 4,128.83</b>
	Transporte				3.00%	<b>RDS 12,386.48</b>
	CODIA (1 x 1000)				0.10%	<b>RDS 412.88</b>
	<b>Total General</b>					<b>RDS\$500,000.84</b>
	<b>Total General</b>					<b>RDS\$500,000.84</b>

**Nilson Soler**  
Encargado del PPM

*Nilson Soler*



Ave. Independencia No. 160 \*Tel.: 809-527-5308 \* Las Matas de Farfán, R. D.



**ALCALDIA MUNICIPAL DE  
LAS MATAS DE FARFÁN, REP. DOM.  
RNC:4-18-00128-5**

OBRA: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES PPM

UBICACIÓN: SECTOR SAN JOSE


LONGITUD 315.00 M.L

FECHA DE ENTREGA 16 DE SEPTIEMBRE 2021

No.	DESCRIPCION	CANT.	UND.	PU.	VALOR	SUB-TOTAL
<b>1</b>	<b>Limpieza Inicial</b>	1	PA	1000	1,000.00	
1.1	Replanteo Topografico en Contén	30.00	ML	16.50	495.00	
1.2	Reparacion de Aberias	1.00	PA	2,400.00	2,400.00	
						<b>RDS\$3,895.00</b>
<b>2</b>	<b>Movimiento de Tierra.</b>					
2.1	Excavaciones	38.12	M <sup>3</sup>	400.00	15,248.00	
2.2	Bote de Material	59.00	M <sup>3</sup>	351.88	20,760.92	
2.3	Relleno bajo Aceras	25.00	M <sup>3</sup>	700.00	17,500.00	
						<b>RDS\$53,508.92</b>
<b>3</b>	<b>Hormigon Simple en:</b>					
3.1	Const. de Contén	315.00	M.L	930.00	292,950.00	
3.2	Const. de Aceras	315.00	M <sup>2</sup>	934.83	294,471.45	
3.3	Terfor en Contén	8.00	M <sup>3</sup>	1,723.65	13,789.20	<b>RDS 601,210.65</b>
4	Limpieza Final	1.00	PA	2,000.00	2,000.00	<b>RDS\$2,000.00</b>
	<b>Sub-Total</b>					<b>RDS\$660,614.57</b>
	<b>Sub-Total</b>					<b>RDS\$660,614.57</b>
	Dirección Técnica				10.00%	<b>RDS 66,061.46</b>
	Gastos Administrativos				4.00%	<b>RDS 26,424.58</b>
	Seguros y Fianzas				3.00%	<b>RDS 19,818.44</b>
	Fondos de Pens. Prest. Lab.				1.00%	<b>RDS 6,606.15</b>
	Transporte				3.00%	<b>RDS 19,818.44</b>
	CODIA (1 x 1000)				0.10%	<b>RDS 660.61</b>
	<b>Total General</b>					<b>RDS\$800,004.24</b>
	<b>Total General</b>					<b>RDS\$800,004.24</b>

Nilson Soler  
Encargado del PPM

*Nilson Soler*



Ave. Independencia No. 160 \*Tel.: 809-527-5308 \* Las Matas de Farfán, R. D.





**ALCALDIA MUNICIPAL DE  
LAS MATAS DE FARFÁN, REP. DOM.  
RNC:4-18-00128-5**

OBRA: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES PPM

UBICACIÓN: SECTOR LA ESTANCIA


LONGITUD 400.00 M.L

FECHA DE ENTREGA 16 DE SEPTIEMBRE2021

No.	DESCRIPCION	CANT.	UND.	PU.	VALOR	SUB-TOTAL
<b>1</b>	<b>Limpieza Inicial</b>	1	PA	1000	1,000.00	
1.1	Replanteo Topografico en Contén	400.00	ML	16.50	6,600.00	
1.2	Reparacion de Aberias	1.00	PA	2,400.00	2,400.00	
						<b>RDS\$10,000.00</b>
<b>2</b>	<b>Movimiento de Tierra.</b>					
2.1	Excavaciones	28.30	M³	400.00	11,320.00	
2.2	Bote de Material	50.00	M³	400.00	20,000.00	
2.3	Relleno bajo Aceras	30.00	M³	700.00	21,000.00	
						<b>RDS\$52,320.00</b>
<b>3</b>	<b>Hormigon Simple en:</b>					
3.1	Const. de Contén	400.00	M.L	930.00	372,000.00	
3.2	Const. de Aceras	400.00	M²	934.83	373,932.00	
3.3	Terfor en Contén	9.00	M³	1,723.65	15,512.85	<b>RDS 761,444.85</b>
4	Limpieza Final	1.00	PA	2,000.00	2,000.00	<b>RDS\$2,000.00</b>
	<b>Sub-Total</b>					<b>RDS\$825,764.85</b>
	<b>Sub-Total</b>					<b>RDS\$825,764.85</b>
	Dirección Técnica				10.00%	<b>RDS 82,576.49</b>
	Gastos Administrativos				4.00%	<b>RDS 33,030.59</b>
	Seguros y Fianzas				3.00%	<b>RDS 24,772.95</b>
	Fondos de Pens. Prest. Lab.				1.00%	<b>RDS 8,257.65</b>
	Transporte				3.00%	<b>RDS 24,772.95</b>
	CODIA (1 x 1000)				0.10%	<b>RDS 825.76</b>
	<b>Total General</b>					<b>RDS\$1,000,001.23</b>
	<b>Total General</b>					<b>RDS\$1,000,001.23</b>

**Nilson Soler**  
**Encargado del PPM**

*Nilson Soler*



Ave. Independencia No. 160 \*Tel.: 809-527-5308 \* Las Matas de Farfán, R. D.



**ALCALDIA MUNICIPAL DE  
LAS MATAS DE FARFAN, REP. DOM.**

**RNC: 4-18-00128-5**

Las Matas de Farfán, Prov. San Juan, R.D.  
02 de Agosto del 2022

**A** : **Domingo Matías**  
Viceministro de Ordenamiento Territorial de  
Desarrollo Regional


**Asunto** : Solicitud de asistencia técnica y  
acompañamiento para la reestructuración del  
consejo de desarrollo municipal del ayuntamiento  
de Las Matas de Farfán

Distinguido Viceministro:

Cortésmente, me dirijo a usted luego de extenderle un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitarle **asistencia técnica y acompañamiento para la reestructuración del Consejo de Desarrollo Municipal de Las Matas de Farfán** el cual nos ayudaría en seguir haciendo una gestión pública de calidad y en la participación, formulación y ejecución de los planes municipales.

Dando gracias anticipadas por su oportuna respuesta a nuestra solicitud,

Con sentimiento de alta estima, se despide.

  
**Sr. José De La Cruz González**  
Alcalde Municipal

**Ave. Independencia No. 160 • Tel.: 809-527-5308 • Las Matas de Farfán, Rep. Dom.**

